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Tabel  1   EHITUSTÖÖDE  MAHUD 
Elektrijaama paisude kalapääs 

Jrk Töö kirjeldus Ühik Maht 

1 Sette eemaldamine jõe põhjast kalapääsu alt, I gr pinnas m³ 40 

2 Sama laadimine autole ja vedu 5 km t 60 

3 Süvikute kaevamine III gr pinnases m³ 52 
4 Täitepinnase vedu kärestikule langu saavutamiseks m³ 90 

5 Täitepinnase paigaldamine ja tihendamine (koos süvikust pinnasega) m³ 142 

6 Geotekstiili paigaldamine (mittekootud III kl) m² 980 
7 Suurte kivide d0,5…0,7 m paigaldamine tk/m³ 235/52 
8 Kivikindlustuse d0,2…0,4 m ehitamine m²/m³ 760/230 
9 Veerise d2…10 cm paigaldamine ja tampimine  kivide vahele  m³ 65 
10 Betoonpaisude saagimine ja lammutamine projektkõrguseni m³ 5,8 
11 Veetõrje t 240 
12 Rikutud haljastuse taastamine m² 1200 

     
  Sadama tn truup 2xd2,0 m (Suurtrumm) 

Jrk Töö kirjeldus Ühik Maht 

1 Ülesvoolu otsaku  lammutamine ja utiliseerimine m³ 18 

2 Ehituskaeviku kaevamine III gr pinnases m³ 15 

3 Keldriseinaplokkide alusbetoon C12/15 m³ 1,1 
4 Keldriseinaplokkide 2380x500x580 mm paigaldamine tk 5 

5 Keemiliste ankrute VKP 12 paigaldamine lagunenud betooni parandamiseks tk 20 

6 Lagunenud kohtade töötlemine Zentrifix KMH –ga, nakkekiht kg 3,0 
7 Sarrusvõrkude 150/150/12/12 paigaldamine, armatuurteras B500B d12 mm m 990 
8 Šandooripaasid karprauast h80 mm m 15,0 
9 Kasti ja otsaku betoon C30/37 XD3+XF4, KK4 m³ 19,8 
10 Kaeviku täitmine ja tihendamine pinnasega  m³ 15 
11 Asfaltkatte killustikalus 20 cm  m²/m³ 50/10,0 
12 Asfaltbetoonkatte ehitamine h=8 cm m²/m³ 50/4,0 
13 Jalakäijate silla ja käsipuude demontaaž ja paigaldamine kompl 1 
14 Otsaku kivikindlustus d20..30 cm  III kl geotekstiilil m²/m³ 18/4,5 
15 Veetõrje t 240 
16 Rikutud haljastuse taastamine m² 200 

 
Uus tn truup 2xd2,0 m (Hõbetrumm) 

Jrk Töö kirjeldus Ühik Maht 

1 Lagunenud betoonpindade puhastamine lahtisest materjalist ja survepesu m² 4,0 

2 Keemiliste ankrute VKP 12 paigaldamine lagunenud betooni parandamiseks tk 14 

3 Lagunenud kohtade töötlemine Zentrifix KMH –ga, nakkekiht kg 4,0 
4 Sarrusvõrkude 150/150/12/12 paigaldamine, armatuurteras B500B d12 mm m 56 
5 Betoon C30/37 XD3+XF4, KK4 m³ 0,8 
6 Veetõrje tund 48 

7 Rikutud haljastuse taastamine m² 40 
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Põllu tn truup 2xd1,5 m (Nuutritrumm) 
Jrk Töö kirjeldus Ühik Maht 

1 Lagunenud betoonotsaku jäätmete utiliseerimine m³ 0,8 

2 Lagunenud betoonpindade puhastamine lahtisest materjalist ja survepesu m² 1,2 

3 Keemiliste ankrute VKP 12 paigaldamine lagunenud betooni parandamiseks tk 6 

4 Lagunenud kohtade töötlemine Zentrifix KMH –ga, nakkekiht kg 1,2 
5 Sarrusvõrkude 150/150/12/12 paigaldamine, armatuurteras B500B d12 mm m 50 
6 Betoon  C30/37 XD3+XF4, KK4 m³ 0,8 
7 Otsaku taguse täitmine pinnasega m³ 1,2 
8 Rikutud haljastuse taastamine m² 10 

 
Nuutri tn 2 sild  

Jrk Töö kirjeldus Ühik Maht 

1 Lagunenud betoonpindade puhastamine lahtisest materjalist ja survepesu m² 3,2 

2 Keemiliste ankrute VKP 12 paigaldamine lagunenud betooni parandamiseks tk 12 

3 Lagunenud kohtade töötlemine Zentrifix KMH –ga, nakkekiht kg 3,2 
4 Sarrusvõrkude 150/150/12/12 paigaldamine, armatuurteras B500B d12 mm m 45 
5 Betoon  C30/37 XD3+XF4, KK4 m³ 0,7 
6 Veetõrje tund 24 

7 Rikutud haljastuse taastamine m² 10 

 
Villa Nuutri sild  

Jrk Töö kirjeldus Ühik Maht 

1 Lagunenud betoonpindade puhastamine lahtisest materjalist ja survepesu m² 6,0 

2 Keemiliste ankrute VKP 12 paigaldamine lagunenud betooni parandamiseks tk 12 

3 Lagunenud kohtade töötlemine Zentrifix KMH –ga, nakkekiht kg 6,0 
4 Sarrusvõrkude 150/150/12/12 paigaldamine, armatuurteras B500B d12 mm m 84 
5 Betoon  C30/37 XD3+XF4, KK4 m³ 1,2 
6 Veetõrje tund 24 
7 Rikutud haljastuse taastamine m² 10 

 
Koidu tn truup 2xd1,5 m  

Jrk Töö kirjeldus Ühik Maht 

1 R/b plaatide 1,0x1,5 m demontaaž ja ladustamine tk/m² 27/41 

2 Truubitorude settest puhastamine I-II gr pinnas m³ 6 

3 Jõe põhja settest puhastamine I-II gr pinnas m³ 32 
4 Väljatõstetud sette laadimine autole ja vedu 5 km m³/tonni 38/60 

5 Plaatidele killustikaluse h=15 cm ehitamine, fr 8…16 mm m²/m³ 45/6 
6 Plaatide ja kivikindlustuse alla III kl geotekstiili paigaldamine m² 150 
7 Kindlustusplaatide 1,5x1,0 m paigaldamine m² 41 
8 Plaatide monolitiseerimine betooniga C30/37 XD3+XF4, KK4 m³ 0,2 
9 Kivikindlustuse ehitamine, kivid d15…30 cm m²/m³ 83/19 
10 Veetõrje  tundi 120 
11 Rikutud haljastuse taastamine m² 300 
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 Nuutri tn 8 sild  
Jrk Töö kirjeldus Ühik Maht 

1 Lagunenud betoonpindade puhastamine lahtisest materjalist ja survepesu m² 7,2 

2 Keemiliste ankrute VKP 12 paigaldamine lagunenud betooni parandamiseks tk 12 

3 Lagunenud kohtade töötlemine Zentrifix KMH –ga, nakkekiht kg 7,2 
4 Sarrusvõrkude 150/150/12/12 paigaldamine, armatuurteras B500B d12 mm m 96 
5 Betoon  C30/37 XD3+XF4, KK4 m³ 1,8 
6 Veetõrje tund 24 
7 Rikutud haljastuse taastamine m² 10 

 
Kalda tn tiigi settest puhastamine 

Jrk Töö kirjeldus Ühik Maht 

1 Jõest sisse- ja väljavoolu sulgemine ajutiste tõkketammidega m³ 80 

2 Tiigi veest tühjakspumpamine ja ehitusaegne veetõrje tundi 72 

3 Sette tõstmine ekskavaatoriga valli tiigi kaldale, I gr pinnas m³ 800 
4 Jõest sette pumpamine amfiibmasinaga Truxor settebasseini m³ 160 
5 Sette laadimine autole ekskavaatoriga, I gr pinnas  (maht väheneb 1/3 võrra) m³ 1080 
6 Sette äravedu, veokaugus 5 km t 1620 
7 Tiigi nõlvade muruseemne külv koos 10 cm kasvukihi lisamisega m² 1200 
8 Ajutiste tõkketammide likvideerimine m³ 80 

 
Jõe settest puhastamine 

Jrk Töö kirjeldus Ühik Maht 

 0,465…0,519 km   

1 Ajutise settebasseini ehitamine m² 200 

     Sh puitprusse  m/tm 420/2,1 

          III kl geotekstiil m² 190 

2 Sette pumpamine amfiibmasinaga Truxor settebasseini m³ 160 

3 Tahenenud muda laadimine autole ja vedu 5 km (maht väheneb 1/3) m³/tonni 110/165 
4 Kasvupinnase paigaldamine basseinialale, kihi paksus 10 cm m²/m³ 360/36 
5 Muruseemne külv  m² 360 
 0,925…1,033 km   

6 Settepulbi hajutamine kaldapiirkonda  amfiibmasina Truxor  pihustiga m³ 160 
 0,00…2,350 km   

7 Ujuva prahi ja risu eemaldamine jõest tm 40 
8 Risu laadimine autole ja vedu 15 km tonni 35 
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Puude langetamine (tk) 
Läbimõõt Jõelõik tänavate vahel 

  cm 0-Vabaduse Vabaduse-Sadama Sadama-Uus Uus-Eha Eha-Koidu Koidu -mnt Kokku 

5           8 8 

10 10     3   17 30 

15 18   3 2   44 67 

20 11 7 14 7   4 43 

25     1 1     2 

30 3   11 2 3 5 24 

35 16   3 1   1 21 

40 3 1 23 7 4 4 42 

50   8 15 1   1 25 

60 2 7 14 4 3 1 31 

70     2 1 2 1 6 

80     1 1 1   3 

Kokku 63 23 87 30 13 86 302 
 

Tabel 2    VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA –TOODETE ANDMED 
 

Jrk Materjal Ühik Maht 
1 Betoon C30/37 XD3+XF4, KK4 m³ 25,3 
2 Betoon C12/15 m³ 1,1 
3 Keldriseina plokid 2,4x0,6x0,5 m tk 5 
4 Keemilised ankrud VKP 12  tk 76 
5 Nakkeparandaja Zentrifix KMH  kg 25 
6 Armatuurteras B500B d12 mm m  1320 
7 Karpraud h80 mm m  15 
8 Killustik fr 32..64 m³ 10 
9 Killustik fr 8..16 m³ 6 
10 Asfaltbetoon m³ 4 
11 Kivid d0,5…0,7 m m³ 52 
12 Kivid d0,2…0,4m m³ 254 
13 Veeris 2…10 cm m³ 65 
14 Geotekstiil III kl m² 1338 
15 Muruseeme 30g/m² kg 100 
16 Puitpruss 50x100 tm 2,1 
17 Kasvupinnas  m³ 334 
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1. Sissejuhatus 
Käesolev ehitusprojekt on tellitud Hiiu Vallavalitsuse poolt ja käsitleb Kärdla linnas Nuutri jõe 
seisundi parandamist. Kavandatava tegevuse eesmärk on tagada Nuutri jõe hea ökoloogiline 

seisund, mille põhiliseks eelduseks on Kärdla elektrijaama paisud muuta kaladele läbitavaks. Lisaks 

jõe ökoloogilisele seisundile käsitletakse ka jõest ülepääsude remonti ja ka truupide läbilaskevõime 

suurendamist. Mõningates lõikudes on ette nähtud ka sette eemaldamist jõesängist. 
Kalda tänava 150 m lõigus piirneb Nuutri jõgi kaitsealuse Kärdla linnapargiga. Nuutri jõe 

kalastikku on inventeeritud projekti „Meriforelli kudejõgede taastamispotentsiaali hindamine 2012“ 

(Tartu, 2013) raames. Töö käigus leiti, et Kärdla linnas asuvad paisud (0,38 km ja 0,47 km 

suudmest) tuleks likvideerida või kujundada ümber kärestikeks. Kuna Kärdla linnas asuv alumine 
pais on ületatav vaid meriforellile, ei saa ülejäänud kalaliigid merest jõkke tõustes nimetatud 

liikumistõkkest kaugemale ülesvoolu siirduda. Seda fakti kinnitas ka 2012. aastal Keskkonnaameti 

poolt läbiviidud katsepüük elektrijaama paisude juures. Katsepüük kinnitas, et väga oluliselt on 

takistatud kuderändele siirduva loodusdirektiivi II ja V lisa liigi jõesilmu (Lampetra fluviatilis) 
ränne. Elektrijaama paisud on oluline ja võimalikult kiiresti lahendamist vajav probleem. 
30.01.2014.a teostasid Keskkonnaameti ja Hiiu Vallavalitsuse esindajad paikvaatluse kogu jõe ulatuses 

Kärdla linna piires. Väiltööde tulemusena märgidtati jõe veekaitsevööndis ohtlikult kaldu olevad, vigastatud 

ja kuivanud puud, mis tuleb maha raiuda. Märgistatud puude raie tulemusena uueneb kaldaäärne haljastus, 

väheneb jõe ja sildade ning truupide ummistumine kuivanud okstega. 

Osaliselt tehakse töid kultuurimälestiste registris olevate mälestiste kaitsevööndites. Kaitsevööndid 

on kantud projektplaanile. 
Nuutri jõe 0,35…0,55 km piirneb Kärdla reservelektrijaama kompleksi kaitsevöönd (reg nr 27503, 
27573, 27574, 27575) 
Kalda tn tiigi süvendustöid tehakse osaliselt Kärdla vana koolimaja (reg nr 23572) ja Kalda t. 3 
elamu (reg nr 23569) kaitsevööndis. 
Nuutri jõe 1,14…1,42 km piirneb Kärdla kiriku ja II Maailmasõjas hukkunute ühishaua kaitsevöönd  
Kärdla apteegihoone (reg nr 23576) ja koolimaja kaitsevöönd (reg nr 23577). 

Tabel 3   Uurimistööde loetelu 
Jrk 
nr 

Uurimistöö 
nimetus maht tegemise aeg tegija 

1 Topogeodeetiline mõõdistamine 
mõõdus M1:500 

13,5 ha okt 2014 – 
veebr 2015 

Matto Maakor-
ralduse ja 
Kinnisvara OÜ, 
Mati Matto 

2 Jõest ülepääsude ja paisude  

hüdrotehniline uuring ja remondi 

vajaduse selgitamine  

2,3 km 
 

03.10.2014 Kalev Raadla 

3 Jõe setetest ja risust puhastamise 

töömahtude hindamine 
2,3 km 03.10.2014 Kalev Raadla 

4 Raieks märgistatud puude kandmine 

projektplaanile 
2,3 km 19.03.2015 Kalev Raadla 
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Juhenddokumentide nimekiri: 
 
1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 17. september 2010 nr 67, Nõuded 

ehitusprojektile  
2. Eesti standard EVS 907:2010, Rajatise ehitusprojekt 
3. Eesti standard EVS 843:2003, Linnatänavad  
4. Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kiri 20.02.2014 nr 7-2/14/23/2314-2 – Puude raie 
veekaitsevööndis 
5. Kärdla elektrijaama I ja II paisudel kavandatavate tegevuste keskkonnamõju eelhinnang, AS 

Maves töö nr 12002, Tallinn 2012. 
 
 
 

2. Nuutri jõe kirjeldus 
Nuutri jõgi voolab Hiiumaal Pühalepa vallas. Jõe lähe asub Tubala külast 3,5 km lääne-edelas ja suue merre 
Kärdla linna põhjaservas. Jõe pikkus on keskkonnaregistri (register.keskkonnainfo.ee) järgi 15 km ja valgala 

46 km2. Tähtsaim sissevool on suudmest 3,3 km kaugusel jõega paremalt kaldalt ühinev Ala kraav. Jõgi 

voolab valdavalt sirgendatud, keskjooksul aga peamiselt looduslikus looklevas sängis. Kärdla piires on 

kallastel tihe asustus, linnast väljudes kulgeb jõgi valdavalt läbi metsamaa. Jõe veepinna absoluutne kõrgus 

lähtel on 17 m ja suudmes 0 m, keskmine lang on 1,1 m/km. 
Jõel oli 2012. a augustis kolm inimtekkelist rändetõket, millest kaks on Kärdla linnas: 
• Kärdla elektrijaama I pais, 0,38 km suudmest, paisutuskõrgus 24.08.12 oli 0,7 m; 
• Kärdla elektrijaama II pais, 0,47 km suudmest, paisutuskõrgus 24.08.12 oli 0,55 m; 
Alates 1980. aastast on Nuutri jõe alamjooksul üksikuid katsepüüke teinud TÜ Eesti Mereinstituut (M. 

Kangur, M. Kesler), kokku 5 katsepüüki. Nende katsepüükide põhjal on teada nii jõeforelli esinemine jões, 

kui ka meriforelli jõkke kudema tõusmine. 1995. a tegi jõel katsepüüke EPMÜ Zooloogia ja Botaanika 

Instituut (R. Järvekülg). Kahes seirelõigus jõe alamjooksul registreeriti 3 kalaliiki: forell, luukarits ja ogalik. 

2011. a jõe alamjooksul Kärdlas tehtud seirepüügil registreeriti forelli, lutsu ja ogaliku esinemine (EMÜ PKI 

Limnoloogiakeskus, R. Järvekülg). 2012. a Kärdlas oli katsepüügi lõik üsna sügav ja põhi nähtav vaid 

osaliselt. Püügil registreeriti kaks kalaliiki – forell  ja luukarits.  
Lääne-Eesti veemajanduskavas on Nuutri jõe seisund loetud heaks. 
 

3. Hüdroloogiline ülevaade ja rajatiste hüdraulika 
Nuutri jõe vooluhulkade arvutamisel kasutatud analoogjõena Luguse jõge, millel on 22 aastane 

vaatlusrida ja sinna sisse jääb nii veerikkaid kui ka veevaeseid aastaid. Luguse jõe valgala pindala 

on 97,6 km².  
Nuutri jõe valgala suudmes on 45,4 km² ja arvutuslikud vooluhulgad on järgmised: 
• Kevadine 1% maksimaalne 5,1 m³/s  
• Kevadine 5% maksimaalne 4,8 m³/s  
• Kevadine 50% maksimaalne 3,24 m³/s  
• Aasta keskmine 0,47 m³/s  
• Suvine 80% 30p minimaalne 32 l/s 
Truupide läbilaskevõime ka maksimaalsete vooluhulkade läbilaskmiseks on piisav. Kärdla linna 

piires väiksemad truubid on 2xd1500 mm, mille ristlõikepindala on täistoruga voolamisel 3,53 m² ja 
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arvutuslik kiirus torus on 1,45 m/s. Arvestades toru sissevoolu- ja väljavoolutakistusega kujuneb 

truubi veepindade vaheks truubi ees ja taga 16 cm. 
Praegu on kõige halvemas olukorras Koidu tn truup 2xd1500 mm kus 1/3 toru ristlõikest on setet 

täis, mistõttu maksimaalse vooluhulga korral tekib veepindade vahe truubi sisse ja väljavoolul 41 

cm. Kuna Koidu tn truup on linna esimene ülesvoolu olev truup ja sellest truubist järgmine truup on 

2,5 km ülesvoolu, siis korjab Koidu tn truup põhilise osa ujuvast prahist ahendades veelgi truubi 

läbilaskeava.  
Projekteeritud kalapääsu, tehiskärestiku, hüdrauliline arvutus on esitatud alljärnevalt. Kärestikul on 

võetud karedusarvuks n=0,05, mis võib tegelikult saavutatavast erineda, pigem on see suurem just 

väiksemate vooluhulkade korral ja seega positiivne kuna suurem karedus annab ka suurema 

veesügavuse. Nii voolu ristlõike kui ka märja perimeetri juures on arvestatud ka madalveerenniga. 

Kärestiku arvutus 
        n i0 h b A X R y C Q v hk 

    (m) (m) (m²) (m) (m)   (m/s) (m³/s) (m/s) (m) 
0,05 0,0175                     

    0,10 5,7 0,19 2,66 0,07 0,40 6,88 0,046 0,24 0,03 
    0,20 5,7 0,47 5,82 0,08 0,40 7,26 0,128 0,27 0,08 
    0,30 5,7 0,81 4,87 0,17 0,39 9,91 0,433 0,53 0,14 
    0,40 5,7 1,34 5,97 0,22 0,39 11,25 0,945 0,71 0,24 

    0,50 5,7 1,91 6,17 0,31 0,38 12,85 1,806 0,95 0,34 

    0,60 5,7 2,48 6,37 0,39 0,37 14,09 2,885 1,16 0,44 
    0,70 5,7 3,05 6,27 0,49 0,36 15,38 4,328 1,42 0,54 
    0,80 5,7 3,62 6,77 0,53 0,36 15,95 5,586 1,54 0,64 

  
          

 

 

 
 

          

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

Aastakeskmise vooluhulga korral on kalapääsu vee maksimaalne sügavus 0,32 m ja maksimaalse 

vooluhulga korral 0,76 m. Voolukiirused on vastavalt 0,55 ja 1,46 m/s. 
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4.  Ehitised 
Käesolevas projektis on käsitletud järgmisi ehitus ja remonditöid: 

1. Elektrijaama paisude kalapääsu ehitus 
2. Sadama tn truubi 2xd2,0 m (Suurtrumm) remont 
3. Uus tn truubi 2xd2,0 m (Hõbetrumm) remont 
4. Põllu tn truubi 2xd1,5 m (Nuutritrumm) remont 
5. Nuutri tn 2 silla remont  
6. Villa Nuutri silla remont  
7. Koidu tn truubi 2xd1,5 m remont 
8. Nuutri tn 8 silla remont 
9. Kalda tn tiigi settest puhastamine 
10. Jõe settest puhastamine 
11. Puude langetamine 

4.1  Elektrijaama paisude kalapääsu ehitus 
Nuutri jõel on Kärdla linnas kaks olulist kalade rändetõket, no: 
- Kärdla elektrijaama I pais jõe 0,38 km-il, paisutuskõrgusega 0,7 m; 
- Kärdla elektrijaama II pais jõe 0,47 km-il, paisutuskõrgusega 0,55 m. 
AS Maves poolt koostatud Kärdla elektrijaama I ja II paisudel kavandatavate tegevuste 
keskkonnamõju eelhinnnangu (töö nr 12002, Tallinn 2013) järeldustes on leitud, et eelistatumaks 

lahenduseks on paisude täielik likvideerimine. Pärast topomõõdistuste tegemist ja asja laiemalt 

vaadates peab nentima, et paisude täielik likvideerimine ei ole kalade seisukohalt ega ka jõe 

visuaalse pildi poolest kõige parem lahendus. Juhul kui paisud täielikult likvideerida siis tekib 

kaladele uus rändetakistus Vabaduse tn truubi näol. See truup on võrreldes temast ülesvoolu jäävate 

truupidega kõrgemal ja temast allavoolu jäävate paisude likvideerimisel jääb väikeste vooluhulkade 

korral truupi väga õhuke täide. Teiseks probleemiks on Kalda tänaval jõe kaldale kaevatud tiigi 

säilitamine. Tiigi veepind on sõltuvuses II paisu ülaveepinnast, paisu likvideerimisel jääb 

dikteerivaks Vabaduse tn truup, mille madalama toru põhi on kõrgusel 0,67 m (II paisu 

ülevooluhari on 1,26 m), seega paisude likvideerimisel alaneb tiigi veepind ca 50 cm. Linnal on 

soov säilitada Kalda tn tiigis praegune veeseis. Arvestades eeltoodud asjaolusid ja konsulteerides 
ihtüoloogiga (R.Järvekülg) otsustati ülemine pais säilitada ja sellest allavoolu rajada tehiskärestik 

languga kuni 2%. 
Projekteeriti tehiskärestik koos kahe 10 m pikkuse süvikuga, kus kärestiku osade lang on 1,75%, 
kärestiku kogupikkus on 110 m. Kärestiku keskele kujundatakse looklev madalveerenn, mis 

suurendab kärestiku madalvee aegset pikkust ning tagab kärestikul piisava veetäite. Renni 
põhjalaius on 2,5 m ja sügavus 0,2…0,25 cm. Ülemisele paisule lõigatakse ülevooluharjale 

madalvee renni tarbeks süvend laiusega 1,5 m ja sügavusega 0,2 m. Alumist paisu ei ole vaja kogu 

mahus likvideerida vaid vastavalt sellele kuidas tehiskärestik selles punktis on ette nähtud 

kujundada. Süvikuid on projekteeritud kaks, pikkusega 10 m ja laius vastavalt jõe laiusele, süviku 
sügavus on 70 cm jõe põhjast.  
Rajatava kärestiku osas on ette nähtud lokaalsed settepesad välja tõsta ja vedada juurde täitepinnast 

vastavalt kärestiku langule, osa täidet saadakse ka süvikute kaevamisel tulevast pinnasest. 
Täitepinnas tihendatakse ja kaetakse III kl geotekstiiliga. Esmalt paigaldatakse suured kivid 
d0,5…0,7 m enam-vähem malekorras, seejärel laotakse kogu kalapääsu ulatuses kivisillutis kividest 

d0,2…0,4 m. Tühimike täiteks kasutada veerist d2…10 cm, mis tampida kivide vahele. 
Ehitustööd viia läbi madalvee perioodil ja tööde tegemisel näha ette meetmed, mis välistavad 

heljumi allavoolu kandumist. Liigvee ehitusalast möödajuhtimiseks võib kasutada veetõrje 
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lahendust, mis on esitatud joonisel 13. Väga väikeste vooluhulkade korral on võimalik ka liigvesi 

töötsoonist mööda pumbata. Kalapääsu rajamise juures peab järelevalvet tegema hüdrotehnika 

asjatundja, kes on eelnevalt neid rajanud ja kalaekspert, kes tunneb kalade liikumise seaduspärasusi.  
Kalapääsu plaaniline ja tehniline lahendus on esitatud joonistel 2…4. 
 

4.2  Sadama tn truubi 2xd2,0 m (Suurtrumm) remont 
Sadama tn truubi d2x2,0 m sissevooluotsakul on ülevoolukast, mis on suletav šandooridega. Kasti 

peale toetub r/b-plaadist jalakäijate sild ja metallist käsipuud, need on ette nähtud demonteerida 

selliselt, et saaks need tagasi panna. Truubi ülesvoolu otsak on suures osas lagunenud, mis on 

tingitud halvast betooni kvaliteedist. See otsak on ette nähtud lammutada ja ehitada uus. Ilmselt on 
võimalik osaliselt säilitada otsaku vundamenti. Tiibmüüride ja kasti vundamendid on ette nähtud 

teha uued, nende alumises osas on kasutatud keldriseinaplokke mõõtmetga 2,4x0,6x0,5 m, mille 
peale valatakse betoonist C30/37 XD3+XF4, KK4 kasti ja külgmüüride seinad. Betoonseintele on 
ette nähtud armatuurvõrk silmaga 15x15 cm d12 mm sarrusterasest B500B. Säilitatava betooni 

sidumiseks oleva betooniga tuleb lahtised betooniosad eemaldada, pinnad pesta survepesuga ja 
nakke parandamiseks töödelda pindasid Zentrifix KMH-ga (kulu1 kg/m²) või analoogiga. 

Sarrusvõrgu kinnitamiseks vana betooniga kasutada keemilisi ankruid VKP 12 või analoogi. Sama 
tehnoloogiat kasutades remontida ka allvoolu otsaku lagunenud kohad. 
Liigvee ehitusalast möödajuhtimiseks võib kasutada veetõrje lahendust, mis on esitatud joonisel 13. 

Pinnastammide asemel võib kasutada ka liivakotte. 
Ehituskaeviku  kaevamisega rikutakse ka tänava asfaltkatet, see on ette nähtud taastada. 
Truubi otsakul olevad kaablid on ette nähtud ehituse ajals panna ajutistele tugedele ja ehituse 
valmides paigaldatakse tagasi, kinnitades need šandooripaaside külge. 
Truubi otsaku ja ülevoolukasti tehniline lahendus on esitatud joonisel 6. 
 

4.3  Uus tn truubi 2xd2,0 m (Hõbetrumm) remont 
See truup on suhteliselt heas korras, ülesvoolu otsak on veepiirist allapoole kohati lagunenud.  Uue 

betooni sidumiseks oleva betooniga tuleb lahtised betooniosad eemaldada, pinnad pesta 
survepesuga ja nakke parandamiseks töödelda pindasid Zentrifix KMH-ga (kulu1 kg/m²) või 

analoogiga. Sarrusvõrgu kinnitamiseks vana betooniga kasutada keemilisi ankruid VKP 12 või 

analoogi. Parandusbetoonina kasutada betooni C30/37 XD3+XF4, KK4 .Veetõrjeks võib kasutada 

liivakottidest eraldustamme, mida vastavalt töötsoonile saab ümber tõsta. 
Asendiplaan ja materjali vajadus on esitatud joonisel 7. 

4.4  Põllu tn truubi 2xd1,5 m (Nuutritrumm) remont 
Nuutritrumm ise on heas korras, lagunenud on vahetult truubist allavoolu vasakult kaldalt suubuv 
sademevee kanalisatsiooni toru. Siin tuleks lagunenud betooniosad ära korjata ja taastada torustiku 
otsak. Truubi ülesvoolu ette on pandud paar lauda veepinna tõstmiseks, need tuleb ära koristada, 

samuti truubi ette kogunenud risu. 
Asendiplaan ja materjali vajadus on esitatud joonisel 8. 

4.5  Nuutri tn 2, Villa Nuutri ja Nuutri tn 8 sildade remont 
Need sillad on analoogsed r/b-plaadiga ja kivikbetoonist kaldasammastega kitsad sillad. Sildade 
pealisehitus on korras lagunenud on kaldasambad vahetult veepiiri lähedalt ja vee sees. See truup on 
suhteliselt heas korras, ülesvoolu otsak on veepiirist allapoole kohati lagunenud. Siin tuleb 
lagunenud betoonosad asendada uuega. Uue betooni sidumiseks oleva betooniga tuleb lahtised 



14 
 

betooniosad eemaldada, pinnad pesta survepesuga ja nakke parandamiseks töödelda pindasid 

Zentrifix KMH-ga (kulu1 kg/m²) või analoogiga. Sarrusvõrgu kinnitamiseks vana betooniga 

kasutada keemilisi ankruid VKP 12 või analoogi. Parandusbetoonina kasutada betooni C30/37 
XD3+XF4, KK4 .Veetõrjeks võib kasutada liivakottidest eraldustamme, mida vastavalt töötsoonile 

saab ümber tõsta. 
Asendiplaanid ja materjali vajadused on esitatud joonisel 9, 10 ja 12. 
 

4.6  Koidu tn truubi 2xd1,5 m remont 
Koidu tn truup 2xd1,5 m on problemne kuna suurveeaegne läbilaskevõime ei ole piisav, tekitades 
piirkonnas üleujutusi. See truup oma asetuskõrguselt on paigaldatud üldisest jõe põhjast 

sügavamale, truubitorud on praktiliselt jõe põhja kõrguseni erineva fraktsiooniga pinnast täis, 

mistõttu ristlõikepind on väike suurte vooluhulkade läbilaskmiseks. Arvata võib, et suurem tegur, 

mis vähendab truubi läbilaskevõimet on risu kogunemine truubi ette. Kuna sellest truubist ülesvoolu 

pikas lõigus ei ole truupe või takistusi, mis võtaks ujuva prahi kinni, siis jõuab see risu Koidu tn 

truubini. Seda probleemi ei lahenda ka see kui binokkeltruup asendada torusilla või sillaga, siis 
nihkub sama problem järgmise truubi ette. Ega muidu risust lahti ei saa kui see välja korjata ja 

selleks on Koidu tn truubi juures suhteliselt head tingimused- piisavalt ruumi mehhanismidega risu 
väljatõstmiseks. Juhul kui truubi põhi on allpool jõe põhja, siis kandub väikeste vooluhulkade korral  

jõe põhjast sügavamal olevasse osasse sete, mis aga suurte vooluhulkade korral kantakse sealt jälle 

välja, ladestades selle vahetult väljavoolust allavoolu jõesängi. Setet tuleb vajadusel sealt välja 

tõsta, selleks on ka kohapeal normaalsed võimalused- piisavalt ruumi ja jõe põhi ning nõlvad r/b-
plaatidega kaetud. 
Käesolevas projektis on ette nähtud Koidu tn truup settest puhastada, plaatkindlustus demonteerida 

ja paigaldada uuesti korrastatud alusele- killustikalus kaetud geotekstiiliga. Selles osas kus plaate ei 
jätku on ette nähtud kindlustada truubi sisse- ja väljavooluosa geotekstiilil kivisillutisega. 
Liigvee ehitusalast möödajuhtimiseks võib kasutada veetõrje lahendust, mis on esitatud joonisel 13. 
Pinnastammide asemel võib kasutada ka liivakotte. 
Truubi korrastamise tehniline lahendus on esitatud joonisel 11. 

4.7  Kalda tn tiigi settest puhastamine 
Kalda tänava ääres reformimata riigimaal paiknev tiik on ette nähtud settest puhastada. Tegemist on 
jõe kaldale rajatud tiigiga, kus on hulgaliselt setet ja tiik on taimestikku täis kasvanud. Tiigi 

puhastamiseks tuleb sulgeda ühenduskraavid jõega ja tiik tühjaks pumbata. Tõkketammid on 

soovitatav teha liivakottidest siis nende lammutamine ei tekita heljumit. Ekskavaatoriga tõsta tiigi 

laiemas osas sete Kalda tn poolsesse serva ja peale tahenemist laadida autole ja vedada 
ladestuspaika. Kitsamas osas saab kohe laadida sette transpordivahendile.  Jões tiiki sissevoolu 

juures olev settesaareke on likvideerida Truxsori pinnasepumbaga, pumbates selle tiiki sellisesse 
piirkonda, kust saab ekskavaatoriga autole laadida. 
Tiigi Sadama tn poolses otsas on läbi tiigi toodud kõrgepingekaabel ja veetrass, mis on plaanile 

kantud orienteeruvalt. Enne ehitustööde algust täpsustada taritu valdajatega kaabli ja torustiku 
kaitsetsoonis töötamise tingimused. Mehhanismidega töötamisel puude piirkonnas tuleb tagada, et 

puid ei vigastataks, ohtlikemas kohtades ümbritseda puutüved laudadega. 
Pärast süvendustööde lõppu haljastada veepiirist ülespoole jäävad nõlvad ja rikutud murukamar. 
Puhastatava tiigi plaan ja töömahud on esitatud joonisel 1/3. 
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4.8  Jõe settest  ja risust puhastamine 
 
Jõe 0,465…0,519 km vahemikus, vahetult peale Elektrijaama ülemist paisu on jõel laiem osa kuhu 

on kogunenud setet. Siin on ette nähtud sete eemaldada Truxsori pinnasepumbaga. Mudapulp on 

ette nähtud pumbata Vabaduse tn 4 hoone ja jõe vahele jäävale hooldamata muruplatsile, kuhu 

ehitadakse puitprussidest tugiseinte vahele settebassein (tugiseinad kaetakse geotekstiiliga). 
Tugiseina põhimõtteline konstruktsioon on esitatud joonisel 1/2. Läbi geotekstiili imbub vesi tagasi 

jõkke ja peale lühiajalist tahenemist on võimalik sette laadida autole ja ära vedada. Sellist 

tehnoloogiat on edukalt varemgi kasutatud nt Saku mõisatiigi settest puhastamisel. 
Jõe 0,925…1,033 km on parema kalda piirkonnas suhteliselt vähe kõrghaljastust ja suhteliselt 

madal muruplats. Truxori mudapumbaga, mis on varustatud pihustiga, pritsitakse muda haljasalale, 
kusjuures masin liigub sellise kiirusega, et ei tekiks tagasivoolu. Tehakse mitu töökäiku kuni muda 

on eemaldatud. Sellist tehnoloogiat on edukalt kasutatud Pääsküla jõe settest puhastamiseks. Kuna 

sellise tehnoloogia juures tekib murupinnale väga õhuke pinnasekiht siis kasvab sellest muru ilma 
probleemideta läbi. Seda tööd tuleks teha suurema vooluhulgaga perioodil, vastasel korral ei jätku 

jões pulbi tarbeks vett. 
Praegu on mitmes kohas jões kogunenud risu ja puude raiumisel tekib seda veel hulgaliselt. Risu 
eemaldamiseks on võimalik samuti kasutada Truxorit vastava varustusega. Osaliselt tuleb kasutada 

ka käsitsitööd kuna jõgi on väga kitsas ja mehhanismidega ei pääse risu kogunemise kohtadele ligi.  

4.9  Puude langetamine 
2014.a algul teostasid Keskkonnaameti ja Hiiu Vallavalitsuse esindajad Nuutri jõe veekaitsevööndi 

kõrghaljastuse paikvaatluse Kärdla linna piires. Väiltööde tulemusena märgidtati jõe veekaitsevööndis 

ohtlikult kaldu olevad, vigastatud ja kuivanud puud, mis tuleb maha raiuda. Märgistatud puude raie 
tulemusena uueneb kaldaäärne haljastus, väheneb jõe ja sildade ning truupide ummistumine kuivanud 

okstega. 
Käesoleva aasta märtsis väliuurimise käigus kanti topoplaanile märgistatud puud. Kuna kõiki puid ei ole 

plaanile mõõdetud ja osa plaanil olevatest puudest on peale mõõdistamist maha võetud, siis projektplaanil on 

paljudes kohtades näidatud puude grupis mahavõetavate puude arv läbimõõtude lõikes.  
Enne massilise raietööde algust peaks haljastusspetsialist puud uuesti märgistama kuna paljudel puudel on 
värvilaik väga ähmaselt näha. Puude langetamise töömahtude tabelis on antud mahud jõelõikide kaupa 

tänavate vahemikena. 

5.   Keskkonnakaitse 
Tööde tegemisel tuleb tagada, et heljum ei liiguks töötsoonist välja piki Nuutri jõge.  
Tööde tegemisel tuleb arvestada järgmiste leevendusmeetmetega:  
 Töid tuleb teostada madalvee perioodil kalade siirde- ja kudemisaja välisel perioodil; 
 Tööde tegemisel tuleb kasutada tehniliselt korras olevaid masinad, mis vähendavad müra ja 

vibratsiooni tekkimist; 
 Tööd tuleb teostada vastavalt kehtivatele normidele ja seadusandlikele aktidele ning pidada 

kinni ohutusreeglitest; 
 Masinate käitamine peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete 

sattumine pinna- ja põhjavette ka tugevatel  sajuperioodidel; 
 Ehitusjäätmeid ei tohi uputada jõkke; 
 Taaskasutamiskõlbmatud ehitusjäägid (pinnas, betoonijäätmed) utiliseerida ehitustöövõtja 

poolt vastavalt kehtivatele nõuetele. Taaskasutatavad ehitusjäägid kasutada võimalusel 

objekti piires; 
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 Jõeosa settest puhastamine on soovitav teha amfiibmasinaga Truxor, sellega säästetakse jõe 

kaldal kasvavat kõrghaljastust. Truxori mudapumbaga pritsitakse muda  haljasalal, kusjuures 
masin liigub sellise kiirusega, et ei tekiks tagasivoolu; 

 Ajutiste tõkketammide tegemisel kasutada liivakotte, nende käitlemine ei tekita heljumit ja 

rikutakse vähem ka ümbritsevat kamarat kuna kottide transport ei nõua raskete masinate 

kasutamist 
 
 
 
 

 












































